AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN (TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN) ‘’ ÇANAKKALE İLİ – LÂPSEKİ İLÇESİ DİŞBUDAK KÖYÜ ULAŞIM YOLU (BSK) KENARINA HENDEK BETONU YAPILMASI YAPIM İŞİ (TEK TARAFLI)’’  AİT 
SÖZLEŞME (TASARISI)
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin

a) Adı: Lapseki Kaymakamlığı - Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi: Lâpseki Hükümet Konağı, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 6 Kat 2 Lâpseki/ÇANAKKALE
c) Telefon numarası: 286 512 10 39
ç) Faks numarası: 286 515 40 59
d) Elektronik posta adresi(varsa): ……………@icisleri.gov.tr
2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ................................................

b) T.C. Kimlik No: ....................................................................

c) Vergi Kimlik No: ...................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................

d) Telefon numarası: ..................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ....................................

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı:
3.1. İşin adı: : Çanakkale İli, Lâpseki İlçesi Dişbudak Köyü Ulaşım Yolu (BSK) Kenarına Hendek Butonu Yapılması Yapım İşi (Tek Taraflı).
3.2. İşin yapılma yeri: Lapseki İlçesine bağlı Dişbudak Köyü.
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı Teklif Mektubu ekinde verilen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen işlerin tamamı.

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ihale yönetmeliği, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. 
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan …….....................(rakam ve yazıyla)............................. bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. 

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 

A) 1 Adet İdari Şartname, 

B) 1 Adet Sözleşme Tasarısı, 

C) 1 Adet Teknik Şartname 

8.3. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

9.4. Bu işin fen noktasından çalışılamayacak gün yoktur. Ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. 

9.5. İşin erken bitirilmesi halinde, İdare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler 
10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici,........................................................... TL (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi Geçici Kabul tarihinden itibaren 24 aydır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. İş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. 

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi 

10.4.1. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 48. maddesi Hükümleri uygulanır. (MADDE 48 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı birliğe herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde birliğin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde hazineye gelir kaydedilir.) Sözleşmenin 20.1 maddesi hükümleri uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hak edişi Lâpseki İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca ödenecektir.
11.2. Hak ediş raporu Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler yapılarak iş bitiminde 1. (son) olarak düzenlenecektir. Kontrol teşkilatı tarafından hazırlanan hakediş raporu yüklenici ve kontrol teşkilatınca imzalanarak,  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanınca onaylanacaktır. Düzenlenen hak edişlerin bürüt tutarı, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Lâpseki İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Lapseki Şubesindeki TR93 0001 0000 7511 1344 1850 01 hesabına havale edilecek, havale tutarının birlik hesaplarına geçmesine müteakip, yüklenicinin Vergi ve SGK’ya ait ilişiksizlik belgelerinin idareye teslim edilmesiyle birlikte Faturası kesilip ödeme emri belgesine bağlanacak, birlikçe en fazla onbeşgün içinde yüklenicinin banka hesabına ödeme yapılacaktır.  

11.3. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019 Yılında % 100 ödenek tespit olunmuştur Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici işe başlamayı müteakip 10 gün içinde iş programı, teknik personel listesi ile makine ve araç listesini düzenleyerek idareye onaylatmak zorundadır.
12.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Fiyat farkı verilmeyecektir.
14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. 
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları

15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. 

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

16.1. Yüklenici işin tamamını eksiksiz olarak yapmakla sorumludur. 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır. 
 17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, 

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar, 

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. 

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Mücbir sebepler

18.1.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

18.2. İdareden kaynaklanan nedenler

18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği ve kontrol teşkilatınca yapılacak olan imalatların üretim tekniği ve özelliğinden dolayı ilave ek süre gerektirmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
18.3. İlave işler Sözleşmede belirtilen İşin Artış ve Azalışı

(1) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30’u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.

(2) İlçe köylere hizmet götürme birliklerinde; il valisinin izniyle, Merkez ilçe köylere hizmet götürme birliklerinde ise; İçişleri Bakanının izniyle sözleşme bedelinin %30’u aşan oranında iş artışı veya iş azalışı yapılabilir.

Kontrol teşkilatınca bahse konu işte öngörülmemiş ancak aynı işten ayrılması da uygun olmayacak işler zeyilname ile (ekinde teknik elemanlarca hazırlanmış gerekçe raporu ve mukayeseli keşif olan) birliğe iş artışı olarak önerilir. Bu işlere ait iş artışları ve gerekebilecek süre uzatımları birlik encümenince görüşülerek 1 defaya mahsus verilebilir. 

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Madde 20 - Teminat süresi 
20.1. Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 24 (yirmidört) ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar 
21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak İdare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu 
22.1. Yüklenici ve alt yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur.

22.2. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 

.
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Yüklenici aşağıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmakla yükümlüdür.
            Adet        Pozisyonu                 Mesleki Unvanı 
       Mesleki Özellikleri 


	S. No
	Unvan
	Adet
	Aranan Özellik

	1
	İnşaat Mühendisi
	1
	En az 3 yıl deneyimli


Yüklenici teknik personel listesini işe başlama tarihi itibari ile idareye onaylatacak ve bulunmayan teknik personel için (İnşaat Mühendisi için 500,00 TL, Topograf için 250,00 TL  x Gün oranında ceza uygulanacaktır.

23.2. Yüklenici yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına göre iş başında bulundurmakla yükümlüdür.
	S. No
	Cinsi
	Adet
	Aranan Özellik

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Bulunmayan her bir araç için; Gün x 100,00 TL, oranında ceza uygulanır.


23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ile ilgili konularda Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçerlidir.

23.4. Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin idare tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için yükleniciye 5  (beş) gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur.  Aksi halde, teknik personel için yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır. 

23.5.Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda idare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir.

23.6. Bu personelden, işin teknik ve idare denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere sahip olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.

23.7. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. 

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması 
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 25 - Taahhüdün yerine getirilmemesi
25.1. Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 26 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi 
26.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

26.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,06 (Onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanır. 

26.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

26.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

26.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. 

26.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
Madde 27 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 52. maddesi Hükümleri uygulanır.
(MADDE 52 – (1) 51 inci maddede belirlenen sürenin bitim tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde birlik tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(2) 51 inci maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

(3) Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.)

Madde 28 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda K.H.G.B. İhale yönetmeliği hükümleri ve kontrol teşkilatınca bahse konu işte öngörülmemiş ancak aynı işten ayrılması da uygun olmayacak işler zeyilname ile (ekinde teknik elemanlarca hazırlanmış gerekçe raporu ve mukayeseli keşif olan) birliğe iş artışı/azalışı olarak önerilir. Bu işlere ait iş artışları ve gerekebilecek süre uzatımları birlik encümenince görüşülerek 1 defaya mahsus verilebilir. 
Madde 29. Sözleşmede bulunmayan işlere ait fiyat tespiti 
Kontrol teşkilatınca bahse konu işte öngörülmemiş ancak aynı işten ayrılması da uygun olmayacak işler zeyilname ile (ekinde teknik elemanlarca hazırlanmış gerekçe raporu ve mukayeseli keşif olan birliğe iş artışı olarak önerilir. Bu işlere ait iş artışları/azalışları ve gerekebilecek süre uzatımları birlik encümenince verilir.
Madde 30. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştırılacağı personele ilişkin sorumlulukları
30.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 
Madde 31 – Geçici kabul noksanları 

31.1. Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin %3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasına müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. 

Madde 32-Anlaşmazlıkların çözümü 

32.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Lâpseki Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
Madde 33 - Hüküm bulunmayan haller
33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği, 4734 sayılı ihale kanunu ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 34 - Diğer hususlar
34.1. Birliğimiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, Birliğimiz tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

34.2-Bu şartnamede hüküm bulunmayan hususlarda 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı, Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır. İhaleye teklif veren tüm istekliler iş bu yönetmelik hükümlerinden sorumludur.

34.3. Birliğimiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olarak, bu işi yazılı talimat doğrultusunda ihale edilerek yapımın sonuçlandırılmasından sorumlu olup, diğer kamu kurumlarının itirazları sonucu meydana gelebilecek ruhsat, izin, tahsis ve kiralama konularında meydana gelebilecek anlaşmazlıkların tarafı değildir. Bu sorumluluk yazılı talimat veren kuruma aittir. 
34.4. 3- İhale konusu iş birim fiyat esasına göre olduğundan;

    a) İşin proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapılması esastır.

    b) İş kapsamında yapılacak imalatlara başlamadan önce kontrol teşkilatının uygun görüşünü ve kullanılan malzeme kalitesini ve ilgili standartları ibraz etmek zorunludur.
    c) Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü harç, vergi, resim, ulaşım nakliye, sigorta, iş, işlem ve tüm ödemeler sözleşme bedeline dâhildir.
    d)  Sözleşme imzalanmadan önce Sözleşmeye ait Damga vergisi ve Karar pulu ilgili vergi dairesine peşin olarak ödenecektir.
34.4. 4-Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 35- Yürürlük
35.1. Bu sözleşme tarafların her ikisinde imzalamasıyla tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer. Madde 36 � Sözleşmenin imzalanması 
36.1. Bu sözleşme 36 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./…./2019 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İdare 
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